

FORNECEDORES HABILITADOS

DISPENSA Nº. 027/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2024

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: 23/04/2024 às 09:00

Fornecedor: E 2 I ENGENHARIA INTEGRACAO E INFORMACAO LTDA	CPF/CNPJ: 37.366.222/0001-32			
E-mail: cristianoferrari_edi@yahoo.com.br	Telefone: (31) 98235-8766			
Lote 1 Lote 1				
Descrição Comprador				
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA A CRECHE PRO-INFÂNCIA - B.A Empresa, antes de elaborar o projeto, deverá realizar uma visita técnica no localA Empresa terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o pré-projeto à AdministraçãoApós aprovação pela Administração do pré-projeto, a Empresa deverá apresentar o projeto definitivo aprovado pelo Corpo de Bombeiros, no prazo de 15 (quinze) diasPara que a Administração tenha condições de licitar a execução do projeto apresentado, a Empresas deverá realizar a entrega do Projeto Básico aprovado no Corpo de Bombeiros, Planilha de custos detalhada, Cronograma Físico e Financeiro, Caderno de Especificações/Memorial Descrito, Anotação de Responsabilidade Técnica. Tudo em formado impresso e digitalSerá de responsabilidade da Empresa realizar fiscalização quanto a execução do projeto, com emissão de laudo/relatório de aprovação ou não. Para fiscalização, o RT				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA A CRECHE PRO-INFÂNCIA - B.A Empresa, antes de elaborar o projeto, deverá realizar uma visita técnica no localA Empresa terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o pré-projeto à AdministraçãoApós aprovação pela Administração do pré-projeto, a Empresa deverá apresentar o projeto definitivo aprovado pelo Corpo de Bombeiros, no prazo de 15 (quinze) diasPara que a Administração tenha condições de licitar a execução do projeto apresentado, a Empresas deverá realizar a entrega do Projeto Básico aprovado no Corpo de Bombeiros, Planilha de custos detalhada, Cronograma Físico e Financeiro, Caderno de Especificações/Memorial Descrito, Anotação de Responsabilidade Técnica. Tudo em formado impresso e digitalSerá de responsabilidade da Empresa realizar fiscalização quanto a execução do projeto, com emissão de laudo/relatório de aprovação ou não. Para fiscalização, o RT	1,00	SERVIÇOS	4.900,00	4.900,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Lote 2 Lote 2				
Descrição Comprador				
1 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA EVENTOS TEMPORÁRIOS, COM A EMISSÃO DE LAUDO DE CORPO DE BOMBEIRO (AVCB/LICENCIAMENTO).Para elaboração do projeto a Empresa deverá realizar uma visita técnica no local do evento.A Empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar o pré-projeto à AdministraçãoApós aprovação pela Administração do pré-projeto, a Empresa deverá apresentar o projeto definitivo na Unidade de Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, visando a aprovação e emissão de licenciamento:Após licenciamento pelo Corpo de Bombeiros, a Empresa deverá executar o projeto no local determinado e emitir a RT tanto pelo projeto como pela sua execução.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA EVENTOS TEMPORÁRIOS, COM A EMISSÃO DE LAUDO DE CORPO DE BOMBEIRO (AVCB/LICENCIAMENTO).Para elaboração do projeto a Empresa deverá realizar uma visita técnica no local do evento.A Empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar o pré-projeto à AdministraçãoApós aprovação pela Administração do pré-projeto, a Empresa deverá apresentar o projeto definitivo na Unidade de Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, visando a aprovação e emissão de licenciamento:Após licenciamento pelo Corpo de Bombeiros, a Empresa deverá executar o projeto no local determinado e emitir a RT tanto pelo projeto como pela sua execução.	6,00	SERVIÇOS	2.900,00	17.400,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Total de E 2 I ENGENHARIA INTEGRACAO E INFORMACAO LTDA				22.300,00

Homologação Completa: 23 de Abril de 2024, 2 de 2 lote(s).

Documento gerado em 25 de Abril de 2024.

NILCILEIA CESAR - Agente de Contratação

JULIANA GOMES FARIA - Equipe de Apoio

LEUDA MOURA ROCHA SILVA - Equipe de Apoio

Karolina Sueira de Oliveira - Equipe de Apoio